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N° DE EXPEDIENTE: SP17-1166-/1167

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
POR LOTES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA
REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION,
DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS Y COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION PARA 4 EDIFICIOS GESTIONADOS
POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO CULTURA TURISMO
Y NEGOCIO S.A., SITUADOS EN LOS RECINTOS FERIALES DE CASA DE CAMPO, QUE
PRETENDE ALOJEN LOS USOS DE EQUIPAMIENTO SINGULAR DENTRO DEL MARCO
DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA CREACION DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE
IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO, A ADJUDICAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ORDINARIO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA.

OBJETO.
ANTECEDENTES.
DESCRIPCION DE LOS CENTROS.
INTERLOCUTORES.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS.
CONDICIONES EN CADA FASE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
MEDIOS PERSONALES.
DOCUMENTACION A DISPOSICION DEL ADJUDICATARIO.
RESPONSABILIDADES.
. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.
.PERSONAL Y PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD.
. CLAUSULAS SOCIALES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.
.ACEPTACION DEL PLIEGO.
. CONFIDENCIALIDAD.
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Anexo I: Instrucciones para la elaboracion de Proyectos de Ejecucion de
obras e instalaciones.

Anexo II: Programa de usos

(Facilitado por el Area de Gobierno de Coordinacion Territorial y
Cooperacién Publico-Social)
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N° DE EXPEDIENTE: SP17-1166/ 1167

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACION
POR LOTES DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA
REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION,
DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRAS Y COORDINACION DE
SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION PARA 4 EDIFICIOS GESTIONADOS
POR LA SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL MADRID DESTINO CULTURA TURISMO
Y NEGOCIO S.A., SITUADOS EN LOS RECINTOS FERIALES DE CASA DE CAMPO Y
QUE PRETENDE ALOJEN LOS USOS DE EQUIPAMIENTO SINGULAR DENTRO DEL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA CREACION DEL COMPLEJO
MUNICIPAL DE IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO, A ADJUDICAR MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SUJETO A REGULACION ARMONIZADA.

1. OBJETO.

El presente pliego tiene como objeto definir, establecer las condiciones y criterios que han
de servir de base para la contratacion por lotes de los trabajos detallados en este
documento.

En general, se precisan los servicios de REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION DE
OBRAS DE REHABILITACION, y como objeto condicionado a la efectiva
contratacién de las obras la DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE
OBRAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION,
funciones especificas y particulares a desarrollar en inmuebles gestionados por MADRID
DESTINO:

LOTE 1: Redaccion de Proyectos de Ejecucion, Direccion de Obra, Direccion
de Ejecucion de Obras y Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de
ejecucidon para las Obras de Rehabilitacién de los Pabellones de Valencia
(incluye climatizacién urbana-distrit heating para los 4 edificios, caldera central y
conduccidon hasta los 4 edificios) e Icona II, situados en los Recintos Feriales de
Casa de Campo, edificios gestionados por MADRID DESTINO.

LOTE 2: Redaccion de Proyectos de Ejecucion, Direccion de Obra, Direccion
de Ejecucion de Obras y Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de
ejecucidn para las Obras de Rehabilitacién de los Pabellones de Exposiciones /
M. Vivienda e Icona I, situados en los Recintos Feriales de Casa de Campo,
edificios gestionados por MADRID DESTINO.

La empresa adjudicataria garantizara que el servicio objeto del contrato se desarrolle
respetando las normas socio-laborales vigentes en Espafia y en la Unién Europea o de la
Organizacién Internacional del Trabajo.

En toda documentacidn, publicidad, imagen o materiales especiales que, en su caso, deban
aportar la empresa Licitadora, o que sean necesarios para la ejecucién del contrato, debera
hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las
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mujeres o estereotipos sexistas y fomentar valores de igualdad, la presencia equilibrada, la
diversidad y la corresponsabilidad.

2. ANTECEDENTES:

Dada la heterogeneidad determinada por la entidad de las actuaciones y el grado de
proteccién de los edificios, MADRID DESTINO ha considerado dividir los trabajos objeto de
este contrato en DOS (2) LOTES, segln se ha determinado en el punto anterior.

Para llevar a cabo las obras conforme a las exigencias recogidas en la normativa de
aplicacion, se precisa contratar las siguientes funciones para ambos lotes:

Redaccién de Proyecto de Ejecucidn.
Direccion de obra.
Direccion de Ejecucion de las obras.

Coordinacion de seguridad y salud en fase de ejecucidn.

La Direccion de Obra, Direccién de Ejecucion de Obra y la Coordinacion de Seguridad y
Salud en fase de ejecucidn se encuentra condicionada a la efectiva contratacién de las
obras.

3. DESCRIPCION DE LOS CENTROS.

Los 4 edificios objeto de los trabajos detallados en el presente pliego, redaccion de
proyectos de ejecucion a mision completa, estan situados en los Recintos Feriales dentro de
la Casa de Campo. Es conveniente entender el papel de la Casa de Campo en su relacidon
con la ciudad, teniendo en cuenta su caracter de Bien de Interés Cultural (declaracién de
2010) y al papel del actual del recinto como espacio singular integrante dentro del Parque
Histérico. Habra que tener claros los criterios y limites marcados en el P.E de 2006 (que
desarrolla el PGOUM) relacionados con los grados de proteccion y las actuaciones
permitidas para cada una de ellas, y la propia declaracién de BIC de 2010.

A continuacion se pormenorizan los edificios e instalaciones objeto de este documento:
- LOTE 1:

Pabellon de Valencia, Avda. Principal, s/n, Recintos Feriales Casa de Campo, 28011
Madrid. Este inmueble se sitla en los Recintos Feriales de la Casa de Campo. Forma
parte de los pabellones representativos de las provincias en la Feria Internacional del
Campo. Es un edificio catalogado con un Nivel de proteccién 2 Estructural, los elementos
de mayor valor son: torre exterior, sala de exposiciones, pérgola, rejeria de las
ventanas, veleta, escalinata posterior, zocalo de piedra y jardin posterior.

Pabellon Icona II, Avda. Principal, s/n, Recintos Feriales Casa de Campo, 28011
Madrid. Se trata de un edificio de arquitectura singular dentro del conjunto de la Feria
del campo con un interesante espacio interior. Es un edificio catalogado, presentando un
Nivel de proteccién 2 Estructural, los elementos de mayor valor son: cubierta ondulada
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de hormigdn, sala abovedada, estructura de madrea, estructura metalica cilindrica de la
entrada.

- LOTE 2:

Pabellon de Exposiciones / Ministerio de Vivienda Avda. Principal, s/n, Recintos
Feriales Casa de Campo, 28011 Madrid. Es una de las obras representativas de la
arquitectura madrilefia de los 60. Obra de autor. Interesante espacio expositivo. Es un
edificio catalogado, presentando un Nivel de proteccion 1 Singular. Los elementos de
mayor valor son: la diafanidad y comunicacién visual entre salas, estructura y
cerramientos racionales. En la ficha del P.E 2006 se apela a: eliminar la galeria noroeste
y la tabiqueria interior; a restaurar cerramientos de ladrillo; y, recuperar la entrada
original.

Pabelléon Icona II, Avda. Principal, s/n, Recintos Feriales Casa de Campo, 28011
Madrid. Es un edificio catalogado, presentando un Nivel de proteccion 1 Singular. Se
trataba de un espacio expositivo moderno de la Feria del Campo, con una interesante
calidad espacial y relacidon entre patios. Los elementos de mayor valor son: patios y
estanque originales, estructura, sistema de lamas del cerramiento y diafanidad de la
planta. En la ficha del P.E 2006 se apela a: eliminar la tabiqueria interior y elementos no
originales; a mejorar la cubierta sobre el mural; restaurar las lamas moviles de las dos
fachadas a patios.

4. INTERLOCUTORES.

La Sociedad Mercantil Municipal Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, S.A. (en
adelante Madrid Destino), designard como responsable del contrato de referencia a un
técnico adscrito al Departamento de Infraestructuras de la mencionada empresa. Los
servicios se llevaran a cabo bajo la supervision y dependencia de Madrid Destino.

Este responsable del contrato desempefiard una funcién coordinadora y establecera los
criterios y lineas generales de actuaciéon del Adjudicatario, quien realizara los trabajos de
Redaccion de proyectos, Direccion de Obra (especializada en Ingenieria de Instalaciones),
Direcciéon de Ejecuciéon de Obras y Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras de
reforma, reparacidon y conservacion. En consecuencia, no sera responsable directa o
solidariamente, de lo que con plena responsabilidad técnica y legal dentro de sus funciones
como Redactor de Proyectos, Director de Obras, Director de Ejecucién de Obras y
Coordinador de Seguridad y Salud, decida el Adjudicatario.

El Adjudicatario designara como responsable del proyecto a un técnico competente en la
materia objeto del proyecto, con capacidad suficiente para representarle ante Madrid
Destino en los casos que sea requerido para ello. El Adjudicatario quedara supeditado en la
prestacion de servicios a cuantas dérdenes e instrucciones le transmita al técnico del
Departamento de Infraestructuras designado por Madrid Destino.

Ademas de las relaciones que se deriven estrictamente de los trabajos técnicos
enumerados anteriormente a desarrollar por la empresa Adjudicataria y que sean parte
esencial del contrato, la empresa Adjudicataria mantendré informado de cuantas
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incidencias ocurran al responsable del mismo, realizandose periddicas reuniones si se
considera necesario.

5. ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

El alcance de los trabajos requeridos consiste en la valoracién del estado de los edificios,
analizar los valores fundamentales en su proteccion patrimonial, y, determinar una
propuesta de rehabilitacion para los edificios que resuelvan los problemas actuales
detectados desde el punto de vista estructural y de uso. Los proyectos a mision completa,
objeto de los contratos, deberan desarrollar el programa detallado en el Anexo II de una
manera satisfactoria y eficiente. Las soluciones que se planteen deben ser especificas,
garantizandose el cumplimiento de la normativa vigente y de seguridad en las propuestas
presentadas por la empresa Adjudicataria.

5.1.

Estudios, valoraciones previas y proyectos basicos.

Se solicita:

Ensayos y trabajos necesarios para conseguir una definicidn completa de la situacion
real de los elementos en su estado actual: levantamientos planimétricos/
topograficos, reconocimientos del estado general de los elementos de cada edificio,
y, en caso de ser necesario, comprobaciones efectuadas en laboratorio de los
distintos elementos, (ensayos y probetas de hormigoén, aceros, estudios geotécnicos,
etc.), en su caso.

En caso de que en el analisis de los elementos estructurales se detectaran patologias,
el Adjudicatario asumird todos aquellos célculos que considere necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos de rehabilitacion, reparacion o refuerzo de la
estructura o elementos principales, en condiciones de seguridad estructural.

Al final de esta fase, la empresa Adjudicataria presentara a la sociedad Madrid Destino los
documentos TRABAJOS PREVIOS y PROYECTO BASICO completo en soporte papel y
digital, en el que se incluiran los calculos realizados.

Estos documentos seran valorados por Madrid Destino, pudiendo ser modificados hasta su
aceptacion por la misma.

Para el LOTE 1:

Redaccion de Proyecto Basico de Rehabilitacion del Pabelldon Valencia y de
Instalacion de Climatizacion Urbana para los 4 edificios (sito, a ser posible, en el
semisétano del pabellon de Valencia), incluso acometidas para abastecimiento a los
pabellones de la central hasta una de las fachadas

Redaccion de Proyecto Basico de Rehabilitaciéon del Pabelldn Icona II.

Para el LOTE 2:

Redaccion de Proyectos Basicos de Rehabilitacion del Pabellon de Icona I

Redaccion de Proyecto Basico de Rehabilitacion del Pabelldon de Exposiciones/M.
Vivienda.
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5.2. Colaboracion en la redaccion de documentaciéon para la tramitacion de
licencias de actuacion (Comision Local de Patrimonio Histérico del municipio de
Madrid).

Procede. Dada la singularidad y condicionantes urbanisticos de los edificios, se precisa
plantear consulta previa a la redaccion del proyecto completo definitivo, a la Comision
Local de Patrimonio Histérico del municipio de Madrid (de la Consejeria de Presidencia,
Justicia y Portavocia de la Comunidad de Madrid).

Esta fase, correspondiente a la tramitacion de las licencias de actuacion en la Comision
Local de Patrimonio Histérico del municipio de Madrid (de la Consejeria de Presidencia,
Justicia y Portavocia de la Comunidad de Madrid). Se inicia con la presentacién de la
documentacion facilitada por la empresa Adjudicataria a Madrid Destino y finaliza cuando
dicho Organismo vinculado otorga el visto bueno de la misma.

5.3. Redaccion de proyectos completos.

Una vez obtenida la viabilidad de la actuacidén planteada por la empresa Adjudicataria en
el proyecto basico, éste redactara el proyecto definitivo con los criterios marcados por la
Comision Local de Patrimonio, en caso de ser necesario. Este documento estara en
concordancia con los informes previos y proyecto basico desarrollados con anterioridad.

Al final de esta fase, la empresa Adjudicataria presentara a la sociedad Madrid Destino el
documento PROYECTO DEFINITIVO completo en soporte papel y digital. (Segun lo
determinado en el Anexo I)

Serd, al menos, un/a titulada en arquitectura superior quien debera desarrollar las tareas
de Director del equipo y Redactor de proyectos.

Sera, al menos, un/a titulada en ingenieria y/o ingenieria técnica quien debera desarrollar
las tareas de asistencia técnica en la parte de Instalaciones (para el Lote 1, especialidad
en climatizacién urbana sostenible; para Lote 2 especialidad en instalaciones en edificios
patrimoniales)

Serda, al menos, un/a titulada en arquitectura técnica o superior y/o ingenieria técnica o
superior quien deberd desarrollar las tareas de Director de Ejecucién de Obra y
Coordinacidn de Seguridad y salud de los proyectos.

Para el LOTE 1:

Redacciéon de Proyecto de Ejecucion de Rehabilitacion del Pabell6n Valencia y
de Instalacion de Climatizacion Urbana para los 4 edificios (sito, a ser posible,
en el semisétano del pabelldn de Valencia), incluso acometidas para abastecimiento a
los pabellones de la central hasta una de las fachadas

Redaccioén de Proyecto de Ejecucion de Rehabilitacion del Pabellon Icona II.

Para el LOTE 2:

Redaccion de Proyectos de Ejecucion de Rehabilitacion del Pabellon de Icona I
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Redaccion de Proyecto de Ejecucion de Rehabilitacion del Pabelldon de
Exposiciones/M. Vivienda.

5.4. Direccion de Obra:

Una vez redactados los Proyectos de Ejecucidn un/a arquitecto/a debera realizar la
direccién de obra para la correcta ejecucion de los trabajos detallados en los proyectos.

Sera, al menos, un/a titulado/a en arquitectura superior quien debera desarrollar las
tareas de Direccién Facultativa de Obras.

5.5. Direccion de Ejecucion de Obra y Coordinacion de Seguridad y salud

Una vez redactados los Proyectos de Ejecucidn la persona técnica competente debera
realizar la direccién de ejecucién de obra, siguiendo y/o mejorando las propuestas de
proyecto de ejecucion y cumpliendo el marco normativo y legal vigente. Incluso,
redaccion del Estudio de seguridad y salud de las obras detalladas en los proyectos.

Sera, al menos, un/a titulado/a en arquitectura técnica o aparejador/a quien debera
desarrollar las tareas de Direccién Facultativa de Ejecucion de Obras.

Serda, al menos, un/a técnico/a con titulacidon especifica en materia de seguridad y salud
quien desempefie las funciones de Coordinacién de seguridad y Salud exigidas por la Ley.

A titulo informativo se informa que, las competencias profesionales quedan reguladas en
la Ley de Ordenacion de la Edificacion (LOE) 38/1.999 del 5 de Noviembre y sus
modificaciones (Ley 24/2001 del 27 de Diciembre y Ley 53/2002 del 30 de Diciembre):

v'  Director de Obra: agente que consta dentro del Art. 12.
v Director de Ejecucién de Obra: profesional al amparo del Art. 13.

v Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucidon: figura contemplada
dentro de la Disposicion Adicional Cuarta.

5.6. Condiciones Generales:

El abono de los derechos de visado por el Colegio profesional correspondiente de las
actuaciones objeto de esta intervencién que lo requieran, correran a cargo de la empresa
Adjudicataria. También correran a cargo de la empresa Adjudicataria cualquier seguro
profesional y de responsabilidad civil asociado a las actuaciones de referencia.

Sera por cuenta de la empresa Adjudicataria la obtencién de todos los permisos vy licencias,
oficiales y particulares, que se requieran para la ejecucién de los trabajos solicitados, asi
como del abono de impuestos, derechos, cédnones, compensaciones y demas
indemnizaciones que den lugar por el desarrollo de los ensayos y estudios, los cuales deben
considerarse integrados dentro de los precios ofertados. Igualmente, la empresa
Adjudicataria adoptara las medidas necesarias para que durante la ejecucién de los
trabajos encomendados queden aseguradas las protecciones a terceros, siendo de su total
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responsabilidad, los dafios y perjuicios que éstos puedan ocasionar como consecucion de
aquellos, si a tenor de las disposiciones vigentes se demuestra su culpabilidad.

Los proyectos constituirdn un documento completo, incluyéndose toda la documentacion
necesaria que defina suficientemente la obra para su posterior ejecucion. Los documentos
basicos que integran el proyecto son: memoria, planos, mediciones y presupuesto,
planificacién y estudio de seguridad. (Segun Anexo I)

Para los trabajos de Redaccion de proyectos, Direcciéon de Obras, Direccidn de Ejecucién de
Obras y Coordinacién de Seguridad y Salud, deben considerarse integrados dentro de los
precios ofertados el abono de los derechos de visado y demas tramites a efectuar por el
Colegio profesional correspondiente de las actuaciones objeto de esta intervencion que lo
requieran. También correrdn a cargo de la empresa Adjudicataria cualquier seguro
profesional y de responsabilidad civil asociado a las actuaciones de referencia.

En ningin caso podran servir las normas contenidas en este Pliego para justificar
la omision de exigencias, intervenciones y responsabilidades que por Ila
legislacién vigente deban asumir los técnicos solicitados.

6. CONDICIONES EN CADA FASE DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

La empresa Madrid Destino aportard a la empresa Adjudicataria la documentacion
correspondiente para que pueda desempefar satisfactoriamente los trabajos demandados.
Ademas, permitird el acceso a los inmuebles de manera que pueda completar esta
informacién e incluso realizar todas las comprobaciones y trabajos necesarios para
conseguir una definicion completa de la situacion real de cada uno de los edificios en su
estado actual.

Consecuentemente, la empresa Adjudicataria entregara periddicamente a Madrid Destino,
los documentos redactados completos, firmados por todas las personas que hayan
intervenido en su concreciéon y debera ser objeto de aprobacién por Madrid Destino a través
de su Divisién de Infraestructuras.

PARA LOS DOS LOTES:
6.1. Estudios previos: ensayos, pruebas de laboratorio, etc.

La empresa Madrid Destino aportara a la empresa Adjudicataria los planos basicos del
estado actual de los edificios, en el formato en el que se tenga disposicion, que tendran
caracter indicativo.

Ademas, permitira el acceso a los inmuebles de manera que pueda completar esta
informacién e incluso realizar todas las comprobaciones y trabajos necesarios para
conseguir una definicion completa de la situacion real del edificio en su estado actual.
Consecuentemente, la empresa Adjudicataria entregara a Madrid Destino, al final de esta
fase, un documento que ird firmado por todas las personas que hayan intervenido en su
concrecién y debera ser objeto de aprobaciéon por Madrid Destino a través de su Divisidn
de Infraestructuras.
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6.2.

Documentacion del proyecto.

La empresa Adjudicataria del presente pliego asumira el encargo de redaccién de los
correspondientes proyectos basicos y de ejecucion de la rehabilitacion de los edificios
descritos en cada Lote para los usos dispuestos en el Anexo II Cuadro de Programa de
Usos para cada edificio.

REDACCION DE PROYECTO BASICO:

Es la fase del trabajo en la que se definen de modo preciso las caracteristicas
generales del edificio y sus instalaciones mediante adopcion y justificacion de
soluciones concretas. Su contenido deberia ser suficiente para obtener las
autorizaciones administrativas que se precisen tales como Informe de la Comision
Local de Patrimonio, Licencia de Obras, Licencia de actividad, etc. Sera redactado
por el adjudicatario en el plazo que establezca el pliego general de condiciones
administrativas. El equipo profesional asumira, entre otras, la redaccion de un
proyecto basico deberd contener al menos los siguientes elementos:

Memoria.
Memoria descriptiva de las caracteristicas generales de la obra y las instalaciones.
Memora justificativa de las soluciones adoptadas, con el fin administrativo antes
referido.
Justificacion de las condiciones urbanisticas.

(Especialmente referencia a la proteccidon patrimonial)
Justificacion de las ordenanzas municipales y autonomicas relativas a la licencia
de actividad.
Presupuesto.
Con estimacion global del P.E.M. por cada capitulo, agrupados en cuatro grandes
grupos (arquitectura, instalaciones del edificio, urbanizacion perimetral y
seguridad y salud)
Se justificara la obtencién del P.E.M. y la estimacion en €/m2 construido.
Se expresara el presupuesto de contrata, contando con un 6% de Beneficio
Industrial y un 14% de gastos generales y el de licitacion con la aplicacion del
IVA.
Planos.
Estado actual: Topografico. Delimitacién y Superficie parcela. Servidumbres.
Situacién: Orientacidn. Servicios existentes. Equipamiento existente.
Ordenacién General.
Red viaria: aparcamientos.
Secciones generales: cotas de altura.
Planos de determinacién del programa y calculo de aforos.
Planos de albafiileria: cotas y superficies, relacién de acabados.
Alzados y secciones.
Diagramas de principio de instalaciones.

REDACCION DE PROYECTO DE EJECUCION:

Respondera rigurosamente, en su forma, contenido y extensidon, a la
"INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE OBRAS", que ha sido
incluida en el ANEXO 1.
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Para la redaccion del presupuesto se basara en el “cuadro de precios de 2016
aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanizacién y edificacion de obra
nueva”.

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA:

Los trabajos se presentaran en un conjunto de documentos acordes con cada fase de
trabajo y organizados de modo que reflejen cada una de las mismas de forma auto
explicativo (todas las entregas llevaran un indice general de entrega).
Todos los documentos escritos se presentaran en papel tamafio DIN-A4 vy, para los
planos podra admitirse otro formato en papel siempre y cuando vengan doblados en
tamafio DIN A4. El niumero de ejemplares completos de los documentos que el
Adjudicatario entregara Madrid Destino, debidamente encuadernados y en tamano
DIN A4, sera de cuatro (4) unidades.
El Adjudicatario entregara una (1) copia completa en soporte informatico de cada
documento, en los siguientes formatos:

.- bc3 Presto y Excel para los documentos correspondientes a mediciones y

presupuesto.

.- dwg AutoCAD para planos.

.- mpp-proyect para el planning de obra y seguimiento de la misma.

.- formato de texto editable para las memorias (world, open office, y/o

similar)

NOTA LOTE 1:

La empresa Adjudicataria del Lote 1 debe redactar el proyecto de la instalacion de
climatizacion para los 4 edificios objeto del presente pliego. Este proyecto debe
dimensionar la central de climatizacion con criterios de sostenibilidad para abastecer las
demandas de los 4 edificios. Este proyecto se redactara inserto en el proyecto de
ejecucion del pabellon de Valencia, ya que se propone situar esta central en el semisétano
del pabelldn de Valencia. El proyecto deberd de determinar el disefio de la central asi
como las conducciones necesarias hasta una de las fachadas donde cada edificio se
debera conectar a la red.

6.3. Direccion de Obra:

La direccion de obra asumird, entre otras, las siguientes funciones como parte de
la Direccion facultativa de la obra:

e Estudio completo del proyecto de ejecucién con caracter previo al inicio de las
obras, analizando y valorando su viabilidad técnica.

e Elaborar, a requerimiento Madrid Destino o con su conformidad, eventuales
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra,
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redaccion del proyecto.

e Direccién de las obras en los términos previstos por la Ley, asi como las
obligaciones por el/la adjudicadas.
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6.4.

Servir de apoyo y establecer un nexo de enlace entre la Administracion y
Madrid Destino en cuanto a gestidon y tramitacion de las aprobaciones y
conformidades que den lugar.

Como responsable de obra, dar las drdenes necesarias al contratista para la
mejor ejecucion del proyecto.

Colaborar en la elaboracién y redaccién de la documentaciéon de la obra
ejecutada. A titulo informativo, el Adjudicatario como facultativo de obra,
estara obligado a suscribir responsablemente los siguientes informes:

o Resolver contingencias que se produzcan en obra y consignar en el Libro de
ordenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion
del proyecto.

Cooperacion para la redaccion del Informe mensual de obra.

o Aprobar las certificaciones parciales vy la liguidacidn final de las unidades de obra
ejecutada, autorizando los visados que en su caso fuesen preceptivos.

o Colaboracién en la redaccion de los Informes puntuales recogiendo cualquier
incidencia habida durante la ejecucion de las obras. Ademas, como miembro de
la Direccidon facultativa acudira a reuniones de obra periddicas, redactando y
suscribiendo responsablemente cada acta de obra.

o Apoyo en la elaboracién del Informe previo a la recepcién y a la liguidacién del
contrato, redactados durante el plazo de garantia, asi como en su caso, los que
precisen para la determinacion de la responsabilidad del Contratista en los
términos previstos en la Ley.

o Demas informes que pudieran ser requeridos por Madrid Destino necesarios
para la correcta ejecucion del proyecto.

(*) Se hace especial mencion a los trabajos solicitados en el Lote 1, ya que
corresponden a intervenciones especializadas en Ingenieria de
Instalaciones Eco-Eficientes.

(Este plan de insercidon de criterios de eco-eficiencia se valorara
especialmente en el contexto de la demanda energética y de la
propuesta de climatizaciéon urbana, que se valorara tal como se detalla

en el Anexol)

Direccion de Ejecucion de Obra:

El proceder de la Direccidon de Ejecucion de Obra estd supeditado al cumplimiento
de toda y cada una de las funciones derivadas de su perfil y competencia
profesional. En general, los trabajos de Direccion de Ejecucion de Obra se
desarrollaran de acuerdo a la siguiente metodologia:

Estudio completo del proyecto de ejecucién con caracter previo al inicio de
las obras.

Direccion de la ejecucion de las obras en los términos previstos por la Ley,
asi como las obligaciones por ella adjudicadas.

Colaborar en la elaboracion y redaccién de la documentacion de la obra
ejecutada. A titulo informativo, el Adjudicatario como facultativo de obra,
estara obligado a suscribir responsablemente los siguientes informes:

o En su caso, informe de idoneidad de la aprobacién del programa de
trabajos a presentar por la empresa Licitadora, previamente al inicio de
las obras. Este informe puede ser sustituido por la conformidad al
programa de trabajos presentado por el Adjudicatario.
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6.5.

Consignar en el Libro de o6rdenes y asistencias las instrucciones
precisas que considere oportunas resefiar para la correcta ejecucion
material de las obras.

Informe mensual de obra.

Resultado del control realizado ordenado por capitulos, con indicacién
de las incidencias detectadas en relacién con el control de calidad de la
edificacion.

Informe sobre el cumplimiento de cada uno de los plazos parciales
fijados, asi como del plazo final. En caso de demora, se debera precisar
el incumplimiento en dias naturales de dicha falta que servira, en su
caso, para la determinacion de las penalizaciones que procedan.
Informes puntuales recogiendo cualquier incidencia habida durante la
ejecucion de las obras. Ademads, acudird a reuniones de obra
periddicas, redactando y suscribiendo responsablemente cada acta de
obra.

Informe previo a la recepciéon y a la liquidacién del contrato,
redactados durante el plazo de garantia, asi como en su caso, los que
precisen para la determinacion de la responsabilidad del Contratista en
los términos previstos en la Ley.

Informe valorado sobre la medicién real, que servira de base para la
liquidacion de obra.

Informe de las deficiencias que se hubiesen ocasionado en la obra, en
el plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.
Demas informes que pudieran ser requeridos por Madrid Destino.

Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de ejecucion:

El/La técnico/a especializado/a en dichos trabajos debera desarrollar, entre otros,
los siguientes aspectos:

e Informe y visto bueno, sobre el plan de seguridad y salud presentado para cada
actuacion, asi como de las posibles modificaciones posteriores, en su caso, sobre
el plan elaborado por el constructor encargado de las obras. En el plazo de 5
dias habiles desde la entrega del plan, la entidad Adjudicataria del contrato
elaborard un informe valorando la viabilidad y la idoneidad del documento
presentado, analizando en el mismo las insuficiencias y carencias observadas,
para que si procede, exigir la correccion de las mismas antes del inicio de los
trabajos. Esta revisidén se materializara en el Acta de Aprobacion del Plan.

e Relacién valorada mensual de las unidades ejecutadas del presupuesto de

seguridad y salud.
e Entre las obligaciones se encuentran:

Vigilar y controlar que existe una copia actualizada del plan de sequridad y
salud en la obra, a disposicién de la direccion facultativa asi como de las

personas y érganos con responsabilidades, en materia de prevencion, de
las empresas intervinientes en los mismos y los representantes de los
trabajos y técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad
y salud en el trabajo.
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Vigilar el grado de cumplimiento del plan de seguridad y salud.

Verificar la existencia y controlar el libro de incidencias, que debera estar
siempre en obra.

Coordinar las actividades de obra, para que los contratistas,
subcontratistas y trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente
y responsable los principios de la accion preventiva determinadas por ley
durante la ejecucidn de la obra. Estas tareas se desarrollaran como
minimo cada mes, analizando la planificacion prevista de los tajos,
irregularidades, accidentes, etc... de manera que se levante acta de la
sesion transmitiéndose al empresario principal cuantas instrucciones sean
precisas en materia preventiva. Ademas, se controlara que los métodos de
trabajo y produccion utilizados son seguros.

Colaboracién en materia de prevencion de riesgos laborales, para la toma
de decisiones técnicas y organizacion de trabajos conjuntamente con el
resto de la Direccién Facultativa.

Adoptar las medidas necesarias para que sdlo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

Paralizacién de los tajos, en circunstancias de riesgo grave e inminente
para la seguridad y salud, dejando ademas constancia de ello en el libro
de incidencias, debido a la no observacidon o incumplimiento de las
medidas de prevencion y proteccidn previstas.

Visitas a la obra, siendo de obligacion del Adjudicatario dispensar la
dedicacién precisa en cada momento o fase de los trabajos, realizando las
visitas de obra que se estimen necesarias, sin que en ningun caso el
numero de visitas semanales en cada obra pueda ser inferior a una. Se
ofrecera una adecuada disponibilidad para otras visitas con la propiedad,
de reuniones de obra, etc.

Vigilancia y seguimiento de los distintos registros de inspeccidon de cada
obra:

= Apertura del centro de trabajo por parte del contratista, asi como sus
perceptivas modificaciones.

= Libro de subcontratacién habilitado, que debera estar en la obra y permanente
actualizado.

= Libro de incidencias, segin se ha expuesto anteriormente.

= Agrupar cada una de las inspecciones documentadas por el Coordinador en un
libro registro de inspeccidn. Se detallaran al menos los puntos identificados,
relacion de no conformidades, tratamientos correctivos, etc... todo ello
presentado a MADRID DESTINO para su aceptacién.

7. MEDIOS PERSONALES.

El equipo profesional asignado a cada uno de los lotes estara formado, como minimo, por:

e LOTE 1: Redaccién de Proyectos de Ejecucion, Direcciéon de Obra, Direccion de
Ejecucion de Obras y Coordinaciéon de Seguridad y Salud en fase de ejecucién
para las Obras de Rehabilitacién de los Pabellones Valencia (incluye climatizacion
urbana-distrit heating para los 4 edificios, caldera central y conduccidén hasta los 4
edificios) e Icona II, del Recinto Ferial de la Casa de Campo, edificios gestionados por
MADRID DESTINO.
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1 titulado/a en Arquitectura Superior, colegiado/a, con experiencia minima
demostrable de 5 afios en materia de Redaccién de Proyectos de Ejecucién, al
menos con experiencia de 1 obra similar (edificios con algun tipo de proteccion
patrimonial), tramitaciones y gestiones con la Administracién.

1 titulado/a en Ingenieria de la Edificacion, colegiado/a (o ingenieria
competente), con experiencia minima demostrable de 5 afos, y minimo en 1
Proyecto de Instalaciones de Climatizacién Urbana Sostenible en obras
similares, tramitaciones y gestiones con la Administracion.

1 titulado/a en Arquitectura Superior, colegiado/a, con experiencia minima
demostrable de 5 afios en materia de Direccion de Obra, al menos con
experiencia de 1 obra similar (edificios con algun tipo de proteccién
patrimonial), tramitaciones y gestiones con la Administracion. (pudiendo ser la
misma persona que redacta el proyecto de rehabilitacion)

1 titulado/a en Ingenieria Superior o Ingeniera Técnica con experiencia minima
demostrable de 5 afios minimo en 1 Obra de Instalaciones de Climatizacidn
Urbana Sostenible en obras similares, tramitaciones y gestiones con la
Administracion. (para la asistencia técnica en obra)

1 Arquitecto Superior, Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de la
Edificacién, colegiado, con experiencia minima demostrable en los Ultimos 5
afios en materia de al menos 1 Direccion de Ejecucidn de Obra en obras
similares, tramitaciones y gestiones con la Administracion.

1 Arquitecto Superior, Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de la
Edificacion, colegiado/a, con habilitacion y experiencia minima demostrable en
los Ultimos 5 afios de al menos 1 Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de
ejecucién en obras similares, tramitaciones y gestiones con la Administracion.
(pudiendo ser la misma persona que realice la direccion de ejecucion de obra)

e LOTE 2: Redaccion de Proyectos de Ejecucion, Direcciéon de Obra, Direccion de
Ejecucion de Obras y Coordinacion de Seguridad y Salud en fase de ejecucion
para las Obras de Rehabilitacién de los Pabellones Exposiciones / M. Vivienda e
Icona I, del Recinto Ferial de la Casa de Campo, edificios gestionados por MADRID
DESTINO.

o

1 titulado/ en Arquitectura Superior, colegiado/a, con experiencia minima
demostrable de 5 afios en materia de Redaccién de Proyectos de Ejecucién, al
menos con experiencia de 1 obra similares (edificios con protecciéon grado 1),
tramitaciones y gestiones con la Administracion.

1 titulado/ en Arquitectura Superior, colegiado/a, con experiencia minima
demostrable de 5 afios en materia de Direccién de Obra, al menos con
experiencia de 1 obra similar (edificios con algun tipo de proteccion
patrimonial), tramitaciones y gestiones con la Administracién. (pudiendo ser la
misma persona que redacta el proyecto de rehabilitacién)

1 titulado/a en Ingenieria Superior o Ingeniera técnica con experiencia minima
demostrable de 5 afios minimo en 1 Obra de Instalaciones en obras similares
(edificios con proteccidn grado 1 y/o 2), tramitaciones y gestiones con la
Administracién. (para la asistencia técnica en obra)
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o 1 titulado/a en Arquitectura Superior, Arquitectura Técnica o Ingenieria de la
Edificacion, colegiado/a, con experiencia minima demostrable en los Ultimos 5
afios en materia de al menos 1 Direccion de Ejecucidn de Obra en obras
similares, tramitaciones y gestiones con la Administracion.

o 1 Arquitecto Superior, Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero de la
Edificacién, colegiado/a, con habilitacidon y experiencia minima demostrable en
los ultimos 5 afios de al menos 1 Coordinacidon de Seguridad y Salud en fase de
ejecucidn en obras similares, tramitaciones y gestiones con la Administracion.
(pudiendo ser la misma persona que realice la direccidon de ejecucion de obra)

PARA TODOS LOS LOTES: Para la ejecucion del contrato, se exige un técnico cualificado
(Ingeniera/o, Arquitecta/o, Arquitecta/o técnica/o, etc...) en los trabajos de coordinacion
general de cada equipo de trabajo (lote), pudiéndose integrar en el equipo técnico cuantos
colaboraciones adicionales se estime conveniente.

La empresa Adjudicataria presentara una relacion de medios humanos y titulacién
universitaria y/o cualquier otro certificado de formaciéon o similar que acredite sus
conocimientos.

En el momento de ejecutar el contrato Madrid Destino se reserva el derecho a rechazar al
personal propuesto por la empresa adjudicataria, en el caso de que el personal que se
presente no cumpla con las especificaciones detalladas en el PPT o por causas justificadas
con el desempefio de sus funciones, asi como a instar a la empresa adjudicataria a su
sustitucion. (PARRAFO REDACTADO CONFORME A LA RESOLUCION 390/2017 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CONTRATACON PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID)

La propuesta por parte de la empresa Adjudicataria de retirar, aumentar o sustituir
personal, debe ser aprobada por Madrid Destino, corriendo a cargo de la empresa
Adjudicataria los gastos originados por el periodo en el que coincidan varios trabajadores
durante la transferencia de tareas y los originados por cambios en el personal.

La empresa Adjudicataria debera acreditar mediante declaracién responsable la afiliacion y
el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del
contrato.

Para la acreditacion del cumplimiento de esta obligacion, la entidad Adjudicataria aportara
una declaracién responsable al efecto, al inicio del contrato, en la que se sefale que las
personas trabajadoras destinadas a la ejecucién del mismo se encuentran afiliadas y dadas
de alta en la Seguridad Social.

Condiciones particulares para las actuaciones de Coordinacion de Sequridad y
Salud en fase de ejecucién:

Dada la peculiaridad de este trabajo y, durante los periodos de vacaciones o de baja
meédica, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién debera ser sustituido por
otra persona, con perfil técnico equivalente, suplente gque cumpla los requisitos de este
Pliego y cuya propuesta corresponderd al Consultor. Los Coordinadores suplentes seran
sometidos a aprobacién por Madrid Destino.
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8. DOCUMENTACION A DISPOSICION DEL ADJUDICATARIO.

La empresa adjudicataria de este expediente, tendrd a su disposicion la documentacion
técnica que Madrid Destino ha localizado de cada uno de los edificios, asi como la
planimetria disponible, proyectos, memorias, informes técnicos previos, etc. Esta
documentacion sera puesta a disposicion del Adjudicatario con caracter confidencial y para
ser utilizada Unica y exclusivamente en el marco de estos trabajos.

El Adjudicatario de este expediente tendra a su disposicidn la documentacién técnica que
Madrid Destino dispone en relacidn con cada uno de los edificios:
e Memorias.
e Planos de los edificios.
e Proyectos técnicos. (en caso de que hubiera alguno redactado
anteriormente)
e Informes técnicos previos. (en caso de que hubiera alguno redactado
anteriormente)
e Licencias. (en caso de que hubiera alguno redactado anteriormente)
e Requerimientos municipales. (en caso de que hubiera alguno redactado
anteriormente)
e Etc.

9. RESPONSABILIDADES.

Todos los agentes intervinientes en la obra se atenderdn a las responsabilidades que
marque la Ley.

El Adjudicatario responderd y sera responsable de todo lo derivado del alcance de las
prestaciones especificadas en este documento. Ademas también respondera de la idoneidad
profesional de los equipos y personal destinados a la ejecucién de los trabajos
encomendados, de los errores que pudiera cometerse de los trabajos realizados por su
personal y del adecuado comportamiento del mismo.

El Adjudicatario estara obligado, ademas de todo lo establecido en los Pliegos de aplicacion
al presente procedimiento, al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

- Las tareas a desarrollar seran las propias de los profesionales competentes en cada
una de las prestaciones incluidas en el marco del presente contrato y de la normativa
legal complementaria, asi como la Ley de Contratos del Sector Publico, siguiendo las
indicaciones y criterios especificos que se ordenen por Madrid Destino.

- En caso de resultar necesaria una Modificacién Técnica del Proyecto correspondera al
Adjudicatario la redaccion y direccion de la parte correspondiente.

- Si por causa justificada se prorroga el contrato de ejecucién de las obras de algln
pabelldn de cualquiera de los lotes, se extenderdn las funciones de Direccion
Facultativa sin coste para Madrid Destino hasta la finalizacién total.

- Las funciones de Coordinacion de Seguridad y Salud, se formalizara y suscribira
responsablemente el encargo profesional mediante un documento especifico, en el que
el Técnico Competente para el desempefio de estas funciones en materia de seguridad,
acepte este encargo profesional, siendo comunicado por él mismo a su Colegio
profesional.
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10. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS.

Todos los estudios y documentos elaborados en la ejecucion del presente contrato seran
propiedad, en cualquiera de sus fases, de la empresa Madrid Destino, la cual podra
reproducirlos, publicarlos y divulgarlos parcial o totalmente, en la medida que crea
conveniente, sin que pueda oponerse a ello el Adjudicatario realizador de los trabajos
alegando sus derechos de autor.

El Adjudicatario no podra utilizar para si ni proporcionar a terceros datos de los trabajos
contratados, o publicar total o parcialmente, el contenido de los mismos, sin autorizacion
escrita de Madrid Destino.

El Adjudicatario debera facilitar a la empresa Madrid Destino, cuando ésta lo requiera,
todos los datos, proceso y material bibliografico que no constando en los documentos de
proyecto, hubiesen sido empleados en la elaboraciéon del mismo, salvo aquellos cuyo
caracter reservado se haya hecho constar en la oferta y recogido en el documento de
Normalizacién del Contrato.

11. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y SALUD.

En caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido al personal con ocasién del
ejercicio de sus trabajos, la empresa adjudicataria cumplird lo dispuesto en las normas
vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance, en modo alguno, a Madrid Destino.
El personal contratado por el adjudicatario dependera Unica y exclusivamente del mismo, el
cual tendra todos los derechos y obligaciones respecto al citado personal sin que en ningln
caso resulte responsable Madrid Destino de las obligaciones existentes entre ellos.

La empresa adjudicataria de la prestacion cumplird en todos sus ambitos con la normativa
vigente en materia laboral y de Seguridad Social, incluyendo la normativa sobre prevencion
de riesgos laborales establecida en el presente Pliego.

A la extincién del contrato, no podra producirse en ningln caso la consolidacion de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato, como personal del ente,
organismo o entidad del sector publico contratante.

La empresa adjudicataria debera acreditar, mediante declaracién responsable, la afiliacién y
el alta en la Seguridad Social de las personas trabajadoras destinadas a la ejecucion del
contrato. Esta obligacién se extenderd a todo el personal subcontratado por la entidad
adjudicataria principal, destinado a la ejecuciéon del contrato. Para la acreditacién del
cumplimiento de esta obligacién, la entidad adjudicataria aportara una declaracién
responsable al efecto, al inicio del contrato, en la que se sefiale que las personas
trabajadoras destinadas a la ejecucién del mismo se encuentran afiliadas y dadas de alta
en la Seguridad Social.

La empresa adjudicataria se compromete a tener asegurados a todos sus trabajadores que
realicen el servicio, cubriendo incluso la responsabilidad civil que cualquier accidente
pudiera ocasionar, asi como dotar a las personas que ejecuten el suministro de todos los
medios materiales referido a Seguridad y Salud Laboral que ordena la legislacién vigente.
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La empresa Adjudicataria asume la coordinacion en materia de Seguridad y Salud y todas
las responsabilidades inherentes contempladas en la “"Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo”.

La entidad adjudicataria adoptara las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean
obligatorias, para prevenir de manera rigurosa los riesgos que puedan afectar a la vida, la
integridad y salud de las personas trabajadoras.

Asimismo, debera acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
e La evaluacidon de riesgos y planificacion de la actividad preventiva correspondiente
a la actividad contratada.
e La formacién e informacidon en materia preventiva a las personas adscritas a la
ejecucién del contrato.
e El justificante de la entrega de equipos de proteccion individual que, en su caso,
sean necesarios.
De conformidad con lo anterior, el adjudicatario estd obligado a respetar y cumplir la
normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de
minusvalidos y de prevencidon de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales y en el Reglamento de
los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
Igualmente es de aplicacién el Real Decreto 773/1997, 30 de mayo sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacidon por los trabajadores de equipos de
proteccion individual, asi como el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, de coordinacion
de actividades empresariales, y toda aquella normativa que sea de aplicacion y/o se
promulgue durante la vigencia del presente procedimiento de contratacion.

12. CLAUSULAS SOCIALES Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

En atencién a lo establecido en el Decreto de 19 de enero de 2016 del Delegado de
Gobierno de Economia y Hacienda por el que se aprueba la Instruccién 1/2016, relativa a la
incorporacion de clausulas sociales en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de
Madrid, sus organismo autéonomos y entidades del sector publico municipal, se hace constar
que las clausulas sociales establecidas en los puntos 1, 6.1.1. y 6.3. del presente pliego y la
condicidon especial de ejecucidén recogida en el apartado 11.del presente pliego son de
obligado cumplimiento.

Con caracter previo a la finalizacion del contrato, la empresa adjudicataria debera presentar
un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones sociales establecidas en los puntos
1 y 11 del presente pliego y la condiciéon especial de ejecucidn recogida en el apartado
6.3.del presente pliego.

Al efecto de garantizar el cumplimiento de esta obligacién, en los pliegos de clausulas
administrativas particulares se detallaran las penalidades que estdn asociadas al
incumplimiento de esta obligacién.

13. ACEPTACION DEL PLIEGO.

La entidad Adjudicataria aceptara todas las especificaciones del presente Pliego, que
deberdan considerarse como parte del contrato.
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14. CONFIDENCIALIDAD.

La documentacién facilitada por MADRID DESTINO tiene CARACTER CONFIDENCIAL, por
lo que el Adjudicatario no debera utilizarla para fines ajenos a la elaboracién de la oferta
correspondiente a esta Licitacidn, ni divulgarla a terceros, reservandose Madrid Destino el
derecho a reclamaciones en caso de incumplimiento. El Adjudicatario serd responsable de
gue se cumpla este compromiso por parte de todo el personal bajo su direccion.
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ANEXO I: Instrucciones para la elaboracion de Proyectos de
Ejecucion de obras e Instalaciones.

Con el fin de que sirva de guia en la elaboracién de los proyectos de obras se acompana la
presente guia de contenidos y documentacién minima.

1 Forma de presentacion.
2 Documentacién que compone el proyecto.

3 Control de calidad de la redaccion del proyecto.

1 FORMA DE PRESENTACION.

La informacidn se presentara en los formatos y soportes descritos en la tabla siguiente,
agrupados de manera que el conjunto de documentacion que compone el proyecto
guede organizada en partes que podriamos denominar “separatas o proyectos
parciales” de arquitectura, de cada una de las instalaciones, etc.

Papel.

Documento Formato Cometarios

Documento resumen de las DIN-A4 Encuadernado por separado.

caracteristicas del proyecto

Memorias justificativas. DIN-A4 Encuadernadas para cada parte del
proyecto (arquitectura, estructura,
electricidad, climatizacion, etc.)

Pliego general de condiciones DIN-A4 Encuadernado por separado.

Pliegos de condiciones particulares DIN-A4 Encuadernadas para cada parte del
proyecto (arquitectura, estructura,
electricidad, climatizacion, etc.)

Mediciones, presupuesto y demas DIN-A4 Encuadernadas para cada parte del

cuadros de precios proyecto (arquitectura, estructura,
electricidad, climatizacion, etc.)

Estudio de seguridad y salud. DIN-A4 Encuadernado por separado.

Planos (formato adecuado a la escala | Doblados Adjuntados a cada parte del proyecto.

de representacion) DIN-A4

Todos estos documentos vendran firmados por los componentes del equipo
redactor, segun su especialidad y participacidn en la redaccién del proyecto.

Todos estos documentos se agruparan en una o varias cajas, del tamano adecuado
con asas y tapa.
N° de copias: Las necesarias para los tramites correspondientes.

Formato digital no modificable.
PDF.- La documentacién anterior se recogera en formato PDF y se grabara en disco
CD o DVD.
N© de copias: 10.
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Formatos digitales de trabajo.

Toda la informacidn anterior se organizara y entregara en formatos habituales
manejables por los distintos programas técnicos existentes en el mercado,
dependiendo del adjudicatario, se concretara con las responsables del
departamento de Infraestructuras de Madrid Destino el tipo de formato y su
compatibilidad.

Pero, en cualquier caso y como norma general se entregara: los planos en formatos
de dibujo tipo DWG, los documentos escritos en formato DOC, los que componen el
presupuesto en bc3, Presto, y Excel. También se entregara la documentacion
informatica utilizada en el calculo de la estructura y las instalaciones.

N° de copias: 1.

2 DOCUMENTACION.

La documentacion constitutiva del proyecto se ajustara a los criterios que se expresan
a continuacion, en los cuales se hace especial énfasis en aquellas cosas que es
necesario que el proyecto contenga por no ser habituales.

En general se seguiran las normas de presentacion de proyectos que establece el
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

RD 1098/2001, de 12 de octubre, en su articulo 124 a 132.

2.1 CONTENIDOS.

DOCUMENTO RESUMEN DE LAS CARCTERISITCAS DEL PROYECTO.

Datos del encargo.
Equipo redactor.
Programa funcional.
Justificacidén de su cumplimiento. Cuadro comparativo
Cuadro superficies Utiles y construidas.
Resumen de calidades y acabados.
Haciendo referencia a la arquitectura y a las instalaciones con resumen de los
sistemas a emplear y sus caracteristicas mas relevantes.
Descripcion del solar.
Topografia superficie y linderos.
Justificacidén de las condiciones urbanisticas.
Condiciones de propiedad, servidumbres aparentes, etc.
Caracteristicas y situacidn de los servicios urbanos existentes.
Estudio econémico.
Resumen General del Presupuesto por capitulos.
Coste de repercusion por metro cuadrado construido, referido al Presupuesto
de Ejecucion Material y al de Licitacion.
Manifestacién justificada de que el proyecto comprende una sola obra completa.
Calendario de obra.
Incorporando un planning obra en diagrama de barras. En meses naturales,
con inversion mensual y acumulada. Se indicara la duracién total de la obra.
Formula de revisidon de precios.
Clasificacion del contratista.
Categoria del contrato.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA.

La memoria justificativa se redactara para cada parte del proyecto y contendra:
Estudio Técnico.

Descripcion vy justificacion de todas las actuaciones, empleo de materiales y
sistemas constructivos, equipos elegidos, siguiendo el orden de capitulos
del presupuesto y analizando su concordancia.

Cumplimiento de Normativa Basica.

Condiciones térmicas NBE-CT-79,
Condiciones acusticas NBE-CA-88.
Proteccion incendios NBE-CPI-96.

Accesibilidad.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social.
Ley 26/2011, de 1 de agosto de adaptacion normativa a la Convencion Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion. El Documento Basico DB-SU Seguridad de utilizacion y accesibilidad
especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion
de las exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad de utilizacidn y accesibilidad.
Ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitaciéon, regeneracion y renovacion urbanas.
Ley 15/1995, de 30 de mayo sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar
barreras arquitecténicas a las personas con discapacidad.

Cubiertas bituminosas NBE-QB-90.

Estructuras.

Acciones NBE-AE-88.

Sismo NCSE-02.

Fabricas de ladrillo NBE-FL-90.
Justificacion cumplimiento de la NBE-EHE, para estructuras de
hormigdn.
Justificacion cumplimiento de las norma NBE-EA-95, para
estructuras de acero.
Estudio geotécnico del suelo.

Instalaciones.
Las instalaciones para las que se pide proyecto especifico son:

Electricidad.
Instalaciones de suministro. Lineas de baja y alta tension, C.T.
Instalaciones interiores .Instalacién de baja tensién y suministro

alternativo, grupos electrégenos.

Climatizacién. (Produccién- generacion, frio y calor; distribuciéon y condiciones de
confort.)

Fontaneria (redes de acometida agua fria y caliente, acometidas).

Saneamiento. (Redes y acometidas).
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Proteccién contra incendios.
Transporte. (Aparatos elevadores).
Voz y datos. (Conforme a normativa del IAM)

Otras instalaciones especificas de los edificios sanitarios o asistenciales, que se
determinaran en los correspondientes programas funcionales

Para todas y cada una de ellas se aportara:

Justificacion del cumplimiento de la normativa correspondiente, y en particular
sus contenidos se ajustaran a la Resolucion de 4 de noviembre de Noviembre de
2002 de la Direccion General de Industria, Energia y Minas por la que se
desarrolla la Orden de 9 de Septiembre de 2002 de la Consejeria de Ciencia,
Tecnologia, Industria y Comercio, por la que se adoptan medidas de normalizacion
en la tramitacion de expedientes en materia de Industria, energia y minas, y
Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuacion en materia de
seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones
en el ambito territorial de la Regién de Murcia.

Hipoétesis de partida.
Memoria de calculo.
Justificacion de su dimensionado.

Desarrollo de los resultados en la documentacién grafica de forma
exhaustiva.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Estudio de Seguridad y Salud y justificacién de las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo segun RD.486/97 y RD.1627/97.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la produccion y gestién de los residuos de construccion y demolicion (RCD),
conforme a lo dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones del productor de residuos
de construccion y demolicién".

-Agentes intervinientes en la Gestién de RCD.

-Normativa y legislacién aplicable.

-Identificacion de los residuos de construccidon y demolicién generados en la

obra, codificados segun la Orden MAM/304/2002.

-Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

-Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

-Operaciones de reutilizacidn, valorizacién o eliminacién a que se destinaran

los residuos.
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-Medidas para la separacion de los residuos en obra.
-Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y
otras operaciones de gestidén de los residuos.
-Valoracién del coste previsto de la gestion de RCD.

PLANOS.

Debera representar el conjunto y el detalle de todos y cada uno de los elementos
que integran la obra a realizar, determinando su forma y dimensiones.

Deberan ir acotados de forma clara y precisa para que no sea necesario realizar
medicion alguna sobre ellos.

Deberan venir firmados por el arquitecto coordinador del equipo de redaccidén y por
cada uno de los demas componentes del mismo en funcién de su participacién en la
redaccion.

Se utilizaran las escalas convenientes para la mejor definicion del proyecto, y como
norma general, las siguientes:

Planos G y de U: 1:500.

Planos de A, Ee Iy C: 1:50

Planos de detalle: 1:20, 1:10, 1:5

Relacion de planos por tipos, a desarrollar por el proyectista en funcion del alcance del
proyecto:

G) Planos generales.
Situacién: Orientacion. Servicios existentes. Equipamiento existente.
Estado actual: Topografia. Delimitacidn y superficies. Servidumbres.
Ordenacién general.

U) Planos de urbanizacién.
Replanteo y nivelacion.
Tratamiento del suelo.
Red viaria: Aparcamientos. Perfiles y Seccidn tipo
Red de alcantarillado: Trazado y dimensiones. Detalles.
Red de abastecimiento de agua y riego: Trazado, dimensiones vy
mecanismos.
Red eléctrica: Alta tensién, Baja tensidn, centro de transformacién y
alumbrado.
Red de telefonia: Trazado, nimero de conductores y cdmaras de registro.
Otras instalaciones: Gas...
Detalles de equipamiento urbano

A) Planos de arquitectura.
Demoliciones, en caso de obras de reforma.
Sectorizacion de obra, en caso de obras de reforma que se mantiene la
actividad.
Fases de ejecucién en caso de obras de reforma que se mantiene la
actividad.
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Plantas de distribucion: Muebles.

Plantas de cubierta: Pendientes, Recogida de aguas, chimeneas, antenas y
pararrayos. Indicacién de accesos.

Secciones generales: cotas de altura.

Alzados:

Plantas de albanfileria: Cotas, superficies Utiles, relacion de acabados.
Detalles constructivos.

Secciones constructivas de fachadas.

Memoria y detalles de carpinteria exterior.

Memoria y detalles de carpinteria interior.

Memoria de detalles de cerrajeria. Rejas. Barandillas y celosia.

E) Planos de estructura.

Estado actual.

Refuerzos y/o reparaciones, en caso de ser necesarias.

Cimentaciéon. Cotas. Indicacion de condiciones de excavacion, Cuadro de
zapatas, correas o losas, fosos de ascensor, sistema de drenaje en caso de
nivel freatico, indicacion del saneamiento y puesta a tierra; Cuadro de
caracteristicas EHE.

Plantas de forjado. Cotas, huecos, esperas, despieces de armado y Detalles
constructivos de escaleras, encuentros, etc. EHE, EFHE y NBE-EA/95
Estructura vertical. Pérticos. Cuadro de pilares. Detalles. EHE, EFHE y NBE-
EA/95

Detalles constructivos de nudos y refuerzos.

I) Planos de instalaciones.

Saneamiento. Trazado vertical y horizontal, calidades, dimensiones vy
pendientes. Sistema propuesto de gestién y tratamiento de agua y su
control centralizado integrado con el resto de instalaciones del hospital.

Fontaneria: Agua fria y caliente; producciéon (convencional y renovable);
distribucién trazado vertical y horizontal, calidades, dimensiones vy
pendientes. Almacenamiento de agua. Sistema propuesto de gestién y
tratamiento de agua y su control centralizado integrado con el resto de
instalaciones.

Electricidad: Instalaciones interiores y exteriores con: Esquemas eléctrico,
trazado, secciones, situacién y tipo de mecanismos. Central y subcentrales
eléctricas, acometidas, equipos de medida, Centros de transformacion.
Grupos electrogenos. Sistema de gestion propuesto y su control
centralizado integrado con el resto de instalaciones.

Telefonia y voz y datos: Trazado y dimensiones. Esquemas vertical y
horizontal, servidores, centralitas, puntos, cableado estructurado. Sistema
de gestion propuesto y su control centralizado integrado con el resto de
instalaciones.
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Calefaccién, climatizacién y refrigeracién: Produccidon y distribucion con
trazado y caracteristicas, incluso disefio y acometidas a la red de
climatizacién urbana. Sistema de gestion propuesto y su control
centralizado integrado con el resto de instalaciones.

Contraincendios: Deteccidn y extincidn. Trazados, almacenamiento de agua,
Bies, detectores, centralita, elementos de seguridad y alumbrado de
emergencia. Sistema de gestidn propuesto y su control centralizado
integrado con el resto de instalaciones.

Otras instalaciones: Gas, ventilacion, gases medicinales, transporte
neumatico, aparatos elevadores, alarmas, proteccion, etc.

C) Planos de coordinacion de instalaciones y arquitectura.

Techos: con superposicion de trayectorias de instalaciones, replanteo de
falsos techos con luminarias, detectores, impulsidn retorno, etc.

Secciones y detalles de secciones con estudio de cruces de instalaciones.
Esquema de estructura superpuesto con instalaciones generales.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES.

En este pliego se establecen las condiciones generales de orden facultativo
no recogidas o que son susceptibles de aclaracion o concrecidn.

En particular se hara referencia a:
La normativa de obligado cumplimiento.
Las condiciones que debe cumplir el contratista en obra, respecto a
la dotacidon de medios humanos y materiales.
Las condiciones de obtencion de los costes indirectos.
Los protocolos de recepciéon de materiales, equipos, partidas etc.
Protocolo y requisitos para la aprobacion del plan de trabajo por
parte del contratista.

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES.

En este pliego se establecen las condiciones particulares de orden técnico
para cada una de las partidas y materiales empleados en obra.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES.

Se elaborara un presupuesto que se agrupara en cuatro grandes grupos:
Arquitectura.
Instalaciones.
Urbanizacion.
Equipamiento.
Seguridad y Salud.
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Este presupuesto debe tomar como base el “cuadro de precios de 2016
aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanizacién y edificacion
de obra nueva” del Ayto. de Madrid.

Medicién.

Estaran referidas a datos existentes en los planos y seran suficientemente
detalladas para permitir la identificacion de las diversas unidades de obra.

Cuadro de precios unitarios. Materiales, maquinaria y mano de obra.

Cuadro de precios auxiliares. Materiales, maquinaria y mano de obra.

Cuadro de justificacion de Precios descompuestos.
La descripcion de la partida sera suficiente para que recoja todos los
aspectos necesarios para la ejecucién de la misma, con las especificaciones
correspondientes a los criterios del proyecto.

Resumen del presupuesto.

Se hara un resumen del presupuesto con indicacion de los grupos, capitulos
y subcapitulos.

En el documento Resumen General del Presupuesto, se indicara como
porcentaje para gastos generales el 14 %, segun Decreto Regional 75/87,
de 8 de Octubre, que lo fija con caracter general para todas las Consejerias
de la CARM en concordancia con el art. 68 del RGCE y el 6 % para
beneficio industrial, sobre el presupuesto de ejecucion material. Todo ello
ira afectado del 16 % de I.V.A. o el vigente en cada momento.

3 CONTROL DE CALIDAD DE LA REDACCION DEL PROYECTO.

Siempre que Madrid Destino lo estime oportuno por la entidad o magnitud de las
obras: Con anterioridad al inicio de los trabajos de redaccidon del proyecto de
ejecucién, como condicién indispensable para la aprobacién del Proyecto Basico y
con el fin de facilitar la coordinacion con la empresa de control de calidad, el
proyectista preparara la siguiente documentacion, que debera ser aprobada por el
dérgano que se determine y cotejada la empresa de control de calidad.

Indice previsto para el proyecto.
Indice de la documentacién escrita.
Memorias.
Justificaciones.
Pliegos de Condiciones.
Mediciones y presupuestos.
Indice de planos previsto.

Para todas las partes del proyecto de ejecucién que requieran calculo y su
justificacion, como son estructuras, instalaciones, etc. se aportara lo siguiente:
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Justificacion del cumplimiento de la normativa correspondiente
Hipdtesis de partida, de calculo, etc.
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ANEXO II: Programa de usos

(Facilitado por el Area de Gobierno de Coordinacién Territorial y Cooperacién PUblico-Social)

DG Relaciones con los Distritos y Cooperacidn Publico -
Social
SG Coordinacion Técnica de los Distritos

& MADRID

PABELLONES DE LA CASA DE CAMPO SUPERFICIE | USO PROPUESTO
COMPLEJO MUNICIPAL DE IMPULSO DEL|m2 POR EL AGCTyCPS
ASOCIACIONISMO
Pabell6n de Valencia: Estructural 1.382 ZONAS DE
REUNION Y
CREACION
Despachos
Almacén Sala de
comunicacion

Taller de desarrollo
creativo

Salas de reuniones y
coworking

554

CAFE TEATRO
CENTRO SOCIAL

Salén de Actos
Cafeteria
Almacenamiento y
Taquillas

Pabellon Ministerio de
Singular

la Vivienda Exposiciones:

1.223

CENTRO DE
RECURSOS
SEDES SOCIALES

FEDERACIONES

Servicio de
asesoramiento

Aulas de Formacion
Almacenes

Salas de reuniones

Administracion

690

ZONAS
SERVICIOS
COMUNES

DE

Exposiciones
Biblioteca técnica
Ludoteca
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